



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดงคำ

ที่ ลพ๕๔๔๐๒/..... วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง เห็นชอบการกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดงคำ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดงคำ เลขที่ ๙๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลดงคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลดงคำ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

เครือธมล

(นางสาวเครือธมล คำเขียวอ่อน)

เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางนพมาศ วงศ์บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดงคำ.....

(ลงชื่อ).....

(นางนพมาศ วงศ์บุญมา)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลดงคำ

คำสั่ง/ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(ลงชื่อ).....

(นายญาณโชติ พงศ์วิษยะ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลคงคำ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคงคำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงหลังคา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าปรับปรุงเพดาน ปรับปรุงห้องน้ำ งานทาสีปูน
เก่า
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .๑ เมษายน ๒๕๖๙ . เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ราคากลาง ๔๙๙,๐๐๐ บาท
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๗.๑ นายกิตติศักดิ์ ปุคภาณี
 - ๗.๒ นายอดิศักดิ์ ภิรมจิตร
 - ๗.๓ นายฐิติโชติ สดอง.

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลคงคำ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลคงคำ

ปริมาณงาน : งานปรับห้องประชุม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลคงคำ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลคงคำ

ประมาณราคาคตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	- งานปรับปรุงหลังคาเมทัลชีท								
1.1	- หลังคาเมทัลชีท บลูสโปก Zacs 0.35 มม.สีเทา เชื่อม Leader Grey อัดองตรง+PU 5.30 ม. 74 ม.	381.60	เมตร	155.00	59,148.00	72.00	27,475.20	86,623.20	
1.2	- ฟิล์ม 25 มม. PVC สีเงิน-ขาว	381.60	เมตร	115.00	43,884.00	-	-	43,884.00	
1.3	- ครอบกันรั่ว เมทัลชีทบลูสโปก Zacs 0.35 มม. สีเทาเชื่อม ยาว 3.05 ม.	30.00	แผ่น	345.00	10,350.00	72.00	2,160.00	12,510.00	
1.4	- ครอบข้าง เมทัลชีทบลูสโปก Zacs 0.35 มม.สี เทาเชื่อม ยาว 3.05 ม.	8.00	แผ่น	345.00	2,760.00	72.00	576.00	3,336.00	
1.5	- สกรูยึดเมทัลชีท PU โฟม 12*3 แปเหล็ก (100/กจ)	8.00	กจ	395.00	3,160.00	-	-	3,160.00	
1.6	- สกรูยึดเมทัลชีท 3/4 นิ้ว แปเหล็ก (100/กจ)	1.00	กจ	100.00	100.00	-	-	100.00	
1.7	- แผ่นปิดชายฟิล์มอลูมิเนียม (ลอน760/1')	72.00	แผ่น	45.00	3,240.00	12.00	864.00	4,104.00	
1.8	- งานรื้อถอนหลังคาเดิม	280.80	ตร.ม.	-	-	26.00	7,300.80	7,300.80	
	รวมยอดยกไป				122,642.00		38,376.00	161,018.00	

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลคงคำ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลคงคำ

ปริมาณงาน : งานปรับปรุงห้องประชุม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลคงคำ อำเภอสี จังหัดลำพูน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลคงคำ

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	และค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา				122,642.00		38,376.00	161,018.00		
2	- งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ฝ้าเพดาน									
2.1	- งาน ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสีภายใน (ธรรมดา)	65.00	ตร.ม.	258.00	16,770.00	75.00	4,875.00	21,645.00		
2.2	- งาน ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี (ทนความชื้น)	65.00	ตร.ม.	301.00	19,565.00	75.00	4,875.00	24,440.00		
2.3	- งานซ่อมแซม ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ภายใน(ธรรมดา)	95.00	ตร.ม.	100.00	9,500.00	75.00	7,125.00	16,625.00		
2.4	- งานรื้อถอน ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	100.00	ตร.ม.	-	-	26.00	2,600.00	2,600.00		
2.5	- งานเจาะหลุมตรศระดับฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	43.50	ม.	258.00	11,223.00	75.00	3,262.50	14,485.50		
	รวมยอดยกไป				179,700.00		61,113.50	240,813.50		

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลคงคำ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลคงคำ

ปริมาณงาน : งานปรับปรุงประชุมเทศบาลตำบลคงคำ 175 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลคงคำ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลคงคำ

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				179,700.00		61,113.50	240,813.50	
3	- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า				-	-	-	-	
3.1	- โคมไฟพแนมไลท์ LED 42W Daylight 30x120 สีขาว	13.00	ชุด	1,205.00	15,665.00	135.00	1,755.00	17,420.00	
3.2	- โคมความถี่ไลท์ LED แบบฝังหมักลม 6นิ้ว 12W สีขาว	44.00	ชุด	271.00	11,924.00	115.00	5,060.00	16,984.00	
3.3	- ชุดรางพร้อมหลอดครบชุด LED ยาว 1.20 ม.	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	135.00	1,350.00	2,650.00	
3.4	- สายไฟ THW 1*1.5 ตร.ม. แรงดัน 750 โวลท์	960.00	เมตร	6.23	5,980.80	5.00	4,800.00	10,780.80	
3.5	- สายไฟ THW 1*2.5 ตร.ม. แรงดัน 750 โวลท์	495.00	เมตร	9.23	4,568.85	7.00	3,465.00	8,033.85	
3.6	- สวิตซ์ ไฟฟ้า 16a 220v	11.00	ชุด	95.00	1,045.00	80.00	880.00	1,925.00	
3.7	- สวิตซ์ไฟฟ้า Dimmer switch หรือไฟ 300 วัตต์	14.00	ชุด	462.00	6,468.00	80.00	1,120.00	7,588.00	
3.8	- เต้ารับไฟฟ้าแบบมีกราวด์ (2 ปลั๊ก)	25.00	ชุด	170.00	4,250.00	90.00	2,250.00	6,500.00	
3.9	- ปลั๊กคลอย 4 สวิตซ์	4.00	ชุด	145.00	580.00	80.00	320.00	900.00	
3.10	- ปลั๊กคลอย Dimmer switch	14.00	ชุด	145.00	2,030.00	-	-	2,030.00	
	รวมยอดยกไป				233,511.65		82,113.50	315,625.15	

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลดงคำ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลดงคำ

ปริมาณงาน : งานปรับปรุงห้องประชุม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลดงคำ อำเภอสี จังหัดลำพูน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลดงคำ

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				233,511.65		82,113.50	315,625.15	
3.11	- บล็อกลอย 2 ปลัก	25.00	ชุด	135.00	3,375.00	-	-	3,375.00	
3.12	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 14 ช่อง	1.00	ชุด	3,899.00	3,899.00	900.00	900.00	4,799.00	
3.13	- ไฟเส้น Strip light COB LED 220V แลงเคย์ ไลท์ ซ่อนในฝ้ากระดาษดับ	46.00	เมตร	36.45	1,676.70	30.00	1,380.00	3,056.70	
3.14	- แผงกราฟต์ ขุนทองแดง 2.4 เมตร	1.00	ชุด	1,781.00	1,781.00	500.00	500.00	2,281.00	
3.15	- ท่อร้อยสาย PVC 1/2 นิ้ว	10.00	ฟอน	51.00	510.00	-	-	510.00	
3.16	- ท่อร้อยสาย PVC 3/8 นิ้ว	10.00	ฟอน	60.00	600.00	-	-	600.00	
3.17	- ท่อร้อยสาย PVC 1 นิ้ว	10.00	ฟอน	122.00	1,220.00	-	-	1,220.00	
3.18	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมยอดยกไป				248,573.35		84,893.50	333,466.85	

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลคงคำ

โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลคงคำ

ปริมาณงาน : งานปรับปรุงห้องประชุม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลคงคำ อำเภอสี จังหัดลำพูน

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลคงคำ

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				248,573.35		84,893.50	333,466.85	
4	งานทาสีปูนเก่า (ประเภทท่งเงา)								
4.1	- งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ทากายใน ทาด้วย น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว สีทับหน้า 2 เที่ยว	233.00	ตร.ม.	47.00	10,951.00	30.00	6,990.00	17,941.00	
4.2	- งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ทากายนอก ทา ด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว สีทับหน้า 2 เที่ยว	267.00	ตร.ม.	47.00	12,549.00	34.00	9,078.00	21,627.00	
	รวมยอดยกไป				272,073.35		100,961.50	373,034.85	



ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลคงคำ
 โครงการ : ปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลคงคำ
 ปริมาณงาน : งานปรับปรุงประชุม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลคงคำ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลคงคำ

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				272,073.35		100,961.50	373,034.85	
5	งานปรับปรุงห้องน้ำ								
5.1	- งานร้อยถอนได้ลัมแบบชักโครก	1.00	ที่	-	-	180.00	180.00	180.00	
5.2	- โดลัมแบบนั่งราบ 2 ซินพร้อมหม้อน้ำ แบบชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ที่	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
5.3	- งานร้อยถอนได้ปลาสวาะ	1.00	ที่	-	-	180.00	180.00	180.00	
5.4	- โดปลาสวาะ พร้อมก๊อมน้ำแบบกต พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ที่	2,100.00	2,100.00	450.00	450.00	2,550.00	
	รวม				279,023.35	-	102,221.50	381,244.85	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกิตติศักดิ์ ปุติภานี)
 ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลคงคำ
 ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอติศักดิ์ ภิรมจิตร์)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา